


भारत सरकार।		GOVERNMENT OF INDIA		
अंतरिक्ष विभाग।		DEPARTMENT OF SPACE		
इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स।		ISRO PROPULSION COMPLEX		
निर्माण एवं अनुरक्षण ग्रुप।		CONSTRUCTION AND MAINTENANCE GROUP		
महेंद्रगिरि पी ओ।		MAHENDRAGIRI PO - 627 133		
शुद्धिपत्र-06		CORRIGENDUM-06		
		दिनांक / Date:	04-12-2025	
निम्नलिखित कार्य के लिए प्रकाशित इ-एनआईटी अधिसूचना के क्रम में, निविदा की विक्रय तिथि, प्रस्तुतीकरण व खोलन तिथि निम्नानुसार बढ़ाई जाती है। In continuation of the e-NIT notifications published for the following works, the sale period, submission and opening of tenders are hereby EXTENDED as under:				
क्र.सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित लागत '₹' (लाखों में)	कार्य पूरा होने की अवधि	ईएमडी
Sl. No	NAME OF THE WORK	Estimated Cost (in Lakhs)	Period of completion	EMD(₹)
विद्युत् कार्य। ELECTRICAL WORK				
1	NIT no:IPRC/CMG/TD/e-101/MI/ELE-40/2025-26, Dated:28-08-2025			
	आईपीआरसी, महेंद्रगिरि में एमआरएस और ए6.2 सबस्टेशन पर एचटी केबल संशोधन कार्य और डीजी रिमोट कंट्रोलर प्रदान करना।	4.35	04 (चार महीने/	8,700
	HT cable modification works and providing DG remote controller at MRS and A6.2 substation at IPRC, Mahendragiri.		Four months)	
निविदा प्रलेख की विक्रय की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। Last date of sale of tender document extended upto :		15-12-2025	23:30 बजे/hrs	
नियत समय व प्राप्ति तिथि भी दिनांक बढ़ाई गई है। Due time & date of receipt also extended upto :		18-12-2025	10:00 बजे/hrs	
नियत तारीख और खोलने का समय। Due date and time of opening :		18-12-2025	10:30 बजे/hrs	
अधिक जानकारी के लिए देखें:		www.isro.gov.in/tenders (या/or)		
For further details visit:		www.tenderwizard.com/ISRO.		
अन्य सभी निबंधन व शर्तें समान रहेंगी। All other terms and conditions remain unaltered.				
समूह प्रधान / GROUP HEAD,				
सीएमजी, आईपीआरसी / CMG, IPRC.				