


भारत सरकार।		GOVERNMENT OF INDIA		
अंतरिक्ष विभाग।		DEPARTMENT OF SPACE		
इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स।		ISRO PROPULSION COMPLEX		
निर्माण एवं अनुरक्षण गुप।		CONSTRUCTION AND MAINTENANCE GROUP		
महेंद्रगिरि पी ओ।		MAHENDRAGIRI PO - 627 133		
शुद्धिपत्र-01		<u>CORRIGENDUM-01</u>		
		दिनांक / Date:	21-05-2026	
निम्नलिखित कार्य के लिए प्रकाशित इ-एनआईटी अधिसूचना के क्रम में, निविदा की विक्रय तिथि, प्रस्तुतीकरण व खोलन तिथि निम्नानुसार बढ़ाई जाती है। In continuation of the e-NIT notifications published for the following work, the sale period, submission and opening of tenders are hereby EXTENDED as under:				
क्र.सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित लागत '₹' (लाखों में)	कार्य पूरा होने की अवधि	ईएमडी
Sl. No	NAME OF THE WORK	Estimated Cost (in Lakhs)	Period of completion	EMD(₹)
मिश्रित कार्य।COMPOSITE WORK				
1	NIT no:IPRC/CMG/TD/e-08/MI/CMP-03/2026-27, Dated:07-05-2026 एनआईटी सं:आईपीआरसी/सीएमजी/टीडी/ई-08/एमआई/सीएमपी-03/2026-27, दिनांक : 07-05-2026			
	आईपीआरसी, महेंद्रगिरि में सबस्टेशन-ए के लिए विद्युत कार्यशाला का निर्माण। (सिविल और विद्युत कार्य)	22.94	05 (पाँच महीने/ Five months)	45,900
	Construction of Electrical workshop for Substation - A at IPRC, Mahendragiri. (Civil & Electrical works)			
	निविदा प्रलेख की विक्रय की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। Last date of sale of tender document extended upto :	01-06-2026	23:30 बजे/hrs	
	नियत समय व प्राप्त तिथि भी दिनांक बढ़ाई गई है। Due time & date of receipt also extended upto :	04-06-2026	10:00 बजे/hrs	
	नियत तारीख और खोलने का समय। Due date and time of opening :	04-06-2026	10:30 बजे/hrs	
	अधिक जानकारी के लिए देखें:	www.isro.gov.in/tenders (या/or)		
	For further details visit:	www.tenderwizard.com/ISRO .		
अन्य सभी निबंधन व शर्तें समान रहेंगी। All other terms and conditions remain unaltered.				
समूह प्रधान / GROUP HEAD, सीएमजी, आईपीआरसी/CMG, IPRC.				