भारत सरकार।		GOVERNMENT OF INDIA
अंतरिक्ष विभाग।		DEPARTMENT OF SPACE
इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स।		ISRO PROPULSION COMPLEX
निर्माण एवं अनुरक्षण ग्रुप।		CONSTRUCTION AND MAINTENANCE GROUP
महेंद्रगिरि पी ओ।		MAHENDRAGIRI PO - 627 133
शुद्धिपत्र-01		**CORRIGENDUM-01**

दिनांक / Date: 13-01-2026

निम्नलिखित कार्य के लिए प्रकाशित एनआईटी अधिसूचना के क्रम में, निविदा की विक्रय तिथि, प्रस्तुतीकरण व खोलन तिथि निम्नानुसार बढ़ाई जाती है। In continuation of the e-NIT notifications published for the following work, the Sale period, Submission and Opening of Tender is hereby **EXTENDED as under:**

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित लागत '₹' (लाखों में)	कार्य पूरा होने की अवधि
Sl. No	NAME OF THE WORK	Estimated Cost (in Lakhs)	Period of completion
1	आईपीआरसी/सीएमजी/टीडी/ई-148/ एमडब्ल्यू/ एम -03/2025-26 दिनांक 16.12.2025 IPRC/CMG/TD/e-148/MW/M-03/2025-26 dated. 16.12.2025		
	पलायमकोट्टई, तिरुनेलवेली में अंतरिक्ष यान नियंत्रण केंद्र (एस. सी. सी.) के लिए यांत्रिक कार्य (यात्री लिफ्ट)।	₹17.88 लाख/Lakhs	06 (छह महीने)
	Mechanical works (Passenger Lift) for Spacecraft Control Centre (SCC) at Palayamkottai, Tirunelveli.		(Six Months)
	निविदा प्रलेख की विक्रय की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है । Last date of sale of tender document extended upto :	23-01-2026	23:30 बजे/hrs
	बोली स्पष्टीकरण / Bid clarifications	24-01-2026	23:59 बजे/hrs
	बोली स्पष्टीकरण को उत्तर देने के लिए अंतिम तिथि तथा समय / Last date and time for Replying to bid clarifications	27-01-2026	17:00 बजे/hrs
	नियत समय व प्राप्ति तिथि भी दिनांक बढ़ाई गई है । Due time & date of receipt also extended upto :	29-01-2026	14:00 बजे/hrs
	नियत तारीख और खोलने का समय। Due date and time of opening :	29-01-2026	14:30 बजे/hrs
	अधिक जानकारी के लिए देखें:	www.isro.gov.in/tenders (or)	
	For further details visit:	www.tenderwizard.com/ISRO.	

अन्य सभी निबंधन व शर्तें समान रहेंगी। All other terms and conditions remain unaltered.

समूह प्रधान , सीएमजी, आईपीआरसी

Group Head , CMG, IPRC