


भारत सरकार।		GOVERNMENT OF INDIA	
अंतरिक्ष विभाग।		DEPARTMENT OF SPACE	
इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स।		ISRO PROPULSION COMPLEX	
निर्माण एवं अनुरक्षण ग्रुप।		CONSTRUCTION AND MAINTENANCE GROUP	
महेंद्रगिरि पी ओ।		MAHENDRAGIRI PO - 627 133	
शुद्धिपत्र-02		CORRIGENDUM-02	
दिनांक / Date: 20-01-2026			
निम्नलिखित कार्य के लिए प्रकाशित एनआईटी अधिसूचना के क्रम में, निविदा की विक्रय तिथि, प्रस्तुतीकरण व खोलन तिथि निम्नानुसार बढ़ाई जाती है। In continuation of the e-NIT notifications published for the following work, the Sale period, Submission and Opening of Tender is hereby EXTENDED as under:			
क्र.सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित लागत '' (लाखों में)	कार्य पूरा होने की अवधि
Sl. No	NAME OF THE WORK	Estimated Cost (in Lakhs)	Period of completion
1	आईपीआरसी/सीएमजी/टीडी/ई-146/ एमडब्ल्यू/सीएमपी-05/2025-26 दिनांक 09.12.2025 IPRC/CMG/TD/e-146/MW/CMP-05/2025-26 dated. 09.12.2025		
	आई. पी. आर. सी., महेंद्रगिरी में उप प्रणाली सुविधा के लिए प्रवाह अंशांकन नियंत्रण कक्ष के लिए टी. पी. टी. भवन का ऊर्ध्वाधर विस्तार। (सिविल, विद्युत और ए सी कार्य)/	₹31.44 लाख/Lakhs	04 (चार महीने/
	Vertical Extension to TPT Building for flow calibration control room for sub system facility at IPRC, Mahendragiri.(Civil, Electrical & AC works)		Four Months)
निविदा प्रलेख की विक्रय की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। Last date of sale of tender document extended upto :		30-01-2026	23:30 बजे/hrs
	बोली स्पष्टीकरण /Bid clarifications:	31-01-2026	23:59 बजे/hrs
	बोली स्पष्टीकरणका उत्तर / Reply to Bid clarifications	02-02-2026	17:00 बजे/hrs
नियत समय व प्राप्ति तिथि भी दिनांक बढ़ाई गई है। Due time & date of receipt also extended upto :		05-02-2026	14:00 बजे/hrs
नियत तारीख और खोलने का समय। Due date and time of opening :		05-02-2026	14:30 बजे/hrs
अधिक जानकारी के लिए देखें:		www.isro.gov.in/tenders (or)	
For further details visit:		www.tenderwizard.com/ISRO.	
अन्य सभी निबंधन व शर्तें समान रहेंगी। All other terms and conditions remain unaltered.			